



नार्पा भूमि गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

च्याँखु, मनाङ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल



पत्र संख्या: २०७६/०७७

चलानी नं:

मिति: २०७७/०२/१६

बिषय:- गाउँपालिकाबाट प्रकाशित बोलपत्रहरुको म्याद सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मिति २०७६।१२।२५ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम यस कार्यालयबाट मिति २०७६।१२।०९ र १० गते नयाँ पत्रिका दैनिक र नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सुचनामा उल्लेखित तपशिल बमोजिमको ठेक्काको बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय तथा बोलपत्र खोल्ने समय कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरिएका Lock Down अवधि समेतलाई दृष्टिगत गरी तपशिल बमोजिम पुनः थप गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

तपशिल

क्र.सं.	ठेक्का नं.	कामको विवरण	पहिलो पटक		दोस्रो पटक		तेस्रो पटक		चौथो पटक		पाचौं पटक		पाचौं पटक	
			म्याद	थप	म्याद	थप	म्याद	थप	म्याद	थप	म्याद	थप	म्याद	थप
1	NBRM/WORKS/NCB-05/076/77	Construction of Kyang Water Supply Project	2077/01/21 (03 May 2020) PM	2077/01/29 (11 May 2020) PM	2077/02/07 (20 May 2020) PM	2077/02/18 (31 May 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	
2	NBRM/WORKS/NCB-06/076/77	Construction of Building for Meta Primary School	2077/01/21 (03 May 2020) PM	2077/01/29 (11 May 2020) PM	2077/02/07 (20 May 2020) PM	2077/02/18 (31 May 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	
3	NBRM/WORKS/NCB-07/076/77	Construction of Building for Phu Primary School	2077/01/21 (03 May 2020) PM	2077/01/29 (11 May 2020) PM	2077/02/07 (20 May 2020) PM	2077/02/18 (31 May 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	
4	NBRM/WORKS/NCB-08/076/77	Construction of Building for Phu Health Post	2077/01/21 (03 May 2020) PM	2077/01/29 (11 May 2020) PM	2077/02/07 (20 May 2020) PM	2077/02/18 (31 May 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	2077/02/27 (09 June 2020) PM	


नेत्रमणी न्यौपाने

(प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)

टेलिफोन नं: ०६६-४४०२५३, सूचना अधिकारी: उज्वल बास्तोला (९८४६७०७३८५),

Website: www.narpabhumimun.gov.np, Email: narpa2018@gmail.com, itonarpabhumimun@gmail.com